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Załącznik nr 9 do SIWZ
Znak sprawy: ZP/10/2014/R

FORMULARZ CENOWY OFERTY
	L.p.
	Przedmiot oferty
	Wartość zadania netto
	Wartość zadania brutto

	1
	Wdrożenie standardu oznakowania trasy
	Łączna dla całego zadania
	Łączna dla całego zadania

	1.1
	· Konsultacja i opiniowanie projektów organizacji ruchu dla oznakowania kierunkowego trasy głównej i dojazdu 
do MOR, przygotowanych oddzielnie przez każdego z pięciu Beneficjentów projektów regionalnych,
· Doradztwo dla każdego z pięciu Beneficjentów projektów regionalnych, w zakresie przyjętego modelu oznakowania trasy, również w kontekście wykorzystania logotypu,

· Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu prac nad oznakowaniem trasy w podziale na ustalone z Zamawiającym odcinki (ok. 3-5 odcinków w każdym z województw) wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu,

· Konsultacja i opiniowanie projektów graficznych elementów oznakowania. 
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie w systemie miesięcznym (w równych ratach odpowiadających liczbie miesięcy na który zawarta została umowa). 
	
	

	1.2
	· Audyt terenowy gotowego oznakowania kierunkowego oraz dojazdu do MOR  i MPR na szlaku oraz w korytarzu,

· Zebranie śladu GPS trasy, po oddaniu całej trasy wraz z oznakowaniem i infrastrukturą towarzyszącą wraz z wykonaniem opisu przebiegu trasy i dokumentacji fotograficznej.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu.
	
	

	2
	Wdrożenie oznakowania szlaków turystycznych w korytarzu trasy głównej, oraz systemu ich certyfikacji
	Łączna dla całego zadania
	Łączna dla całego zadania

	2.1
	· Przygotowanie autorskich standardów certyfikacji szlaków i ścieżek rowerowych, w formie zwartego opracowania.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po przedstawieniu końcowej wersji standardów poddanych konsultacjom społecznym w ramach spotkań konsultacyjnych 
i promocyjno-informacyjnych.
	
	

	2.2
	· Przeprowadzenie inwentaryzacji (audytu) oznakowanych szlaków i turystycznych ścieżek rowerowych w korytarzu trasy głównej, przede wszystkim pod kątem spełnienia kryteriów certyfikacji.
	za wykonanie 
czynności (równowartość 3500km x stawka)

oraz za 1 km szlaku poddanemu inwentaryzacji
	za wykonanie 
czynności (równowartość 3500km x stawka)

oraz za 1 km szlaku poddanemu inwentaryzacji

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po przedstawieniu raportu końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji. Wysokość wynagrodzenia Konsultanta stanowić będzie iloczyn km szlaków poddanych audytowi x stawka za km.
	
	

	2.3
	· Wytyczenie i przygotowanie rekomendowanych tras rowerowych nieznakowanych w formie opisów i śladów GPS.
	za wykonanie 
czynności
(równowartość 3500km x stawka)

oraz za 1 km wytyczonej trasy
	za wykonanie 
czynności
(równowartość 3500km x stawka)

oraz za 1 km wytyczonej trasy

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po przedstawieniu listy rekomendowanych tras rowerowych wraz z opisami oraz pomiarami GPS. Wysokość wynagrodzenia Konsultanta stanowić będzie iloczyn km rekomendowanych tras x stawka za km.
	
	

	2.4
	· Wskazanie miejsc oznakowania punktów węzłowych trasy głównej ze ścieżkami i turystycznymi szlakami rowerowymi oraz miejsc do oznakowania w formie znaków drogowych.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu.
	
	

	2.5
	· Przygotowanie projektów graficznych certyfikatów wraz z wydrukiem i oprawą,

· Dystrybucja certyfikatów w formie wysyłki do administratorów szlaków i ścieżek, które spełniły minimalne wymagania przewidziane w standardach certyfikacji.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu.
	
	


	2.6
	· Przygotowanie postępowania na opracowanie projektów organizacji ruchu po kątem wykonania oznakowania punktów węzłowych trasy głównej ze ścieżkami i turystycznymi szlakami rowerowymi oraz oznakowanie w formie turystycznych znaków drogowych, dojazdu do głównych węzłów komunikacyjnych i atrakcji turystycznych.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	2.6.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru z Wykonawcą.
	
	

	2.7
	· Przygotowanie postępowania na wykonanie oznakowania punktów węzłowych trasy głównej ze ścieżkami i turystycznymi szlakami rowerowymi oraz oznakowania w formie znaków drogowych, dojazdu do głównych węzłów komunikacyjnych i atrakcji turystycznych.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	2.7.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po wykonaniu zadania. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru z Wykonawcą.
	
	

	3
	Nadzór nad zaprojektowaniem elementów oznakowania szlaku
	Łączna dla całego zadania
	Łączna dla całego zadania

	3.1
	· Przygotowanie postępowania na wybór Wykonawcy odpowiedzialnego za zaprojektowania elementów oznakowania trasy.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	3.1.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę w szczególności weryfikacja przedkładanych przez Wykonawcę projektów graficznych, zarówno od strony estetycznej jak i treściowej.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru z Wykonawcą.
	
	

	4
	Nadzór nad wykonaniem bram wjazdowych
	Łączna dla całego zadania
	Łączna dla całego zadania

	4.1
	· Przygotowanie postępowania (konkursu) na wybór Wykonawcy odpowiedzialnego za przygotowanie koncepcji architektonicznej witaczy i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz innych uzgodnień.  
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	4.1.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po wykonaniu czynności. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru 
z Wykonawcą.
	
	

	5
	Wdrożenie sieci certyfikowanych Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
	Łączna dla całego zadania
	Łączna dla całego zadania

	5.1
	· Przygotowanie autorskich standardów certyfikacji obiektów pod kątem przyznania tytułu Miejsce Przyjazne Rowerzyście, w formie zwartego opracowania.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po przedstawieniu końcowej wersji standardów poddanych konsultacjom społecznym w ramach spotkań konsultacyjnych i promocyjno-informacyjnych.
	
	

	5.2
	· Organizacja konkursu oraz nadzór nad jego przebiegiem (organizacja prac komisji, prowadzenie komunikacji, sporządzanie dokumentów, nadzór przez osobiste uczestnictwo w pracach komisji),

· Wizje w terenie, celem weryfikacji spełnienia kryteriów do uzyskania certyfikatu MPR przez wszystkie obiekty, które zgłosiły swój udziału w certyfikacji, 

· Przygotowanie wzoru umowy partnerskiej wraz z koordynacją procesu zawierania umów (wysyłka, analiza postępu w podpisywaniu umów, reprezentacja Zamawiającego w negocjacjach z obiektami),
· przygotowania projektów graficznych certyfikatów wraz z wydrukiem oprawą,

· dystrybucji certyfikatów w formie wysyłki do podmiotów, które spełniły minimalne wymagania przewidziane w standardach certyfikacji.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Podstawą rozliczenia pracy Konsultanta będą zawarte umowy z obiektami, którym przyznani status MPR.
	
	

	5.3
	· Przygotowanie postępowania na dostawę gadżetów typu super premium do obiektów, którym przyznano status MPR.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po wykonaniu czynności. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	5.3.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru 
z Wykonawcą.
	
	

	5.4
	· Przygotowanie postępowania na opracowanie projektów organizacji ruchu i innych niezbędnych uzgodnień pod kątem wykonania oznakowania w formie znaków drogowych dojazdu do MPR.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	5.4.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru
z Wykonawcą.
	
	

	5.5
	· Przygotowanie postępowania na wykonanie oznakowania w formie znaków drogowych, dojazdu do Miejsc Przyjaznych Rowerzyście.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	5.5.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru 
z Wykonawcą.


	
	

	6
	Upowszechnienie standardów jakości i certyfikacji produktu
	Łączna dla całego zadania
	Łączna dla całego zadania

	6.1
	· Opracowanie w zwartej formie manualu (poradnika) określającego standardy i oznakowanie szlaków i tras rowerowych, obiektów, pamiątek oraz rozwiązań proekologicznych itp. w ramach sieci szlaków wraz z wydrukiem oraz dystrybucją.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu.
	
	

	6.2
	· Organizacja spotkań konsultacyjnych dla zainteresowanych partnerów (250os.).
	za wykonanie 
czynności
(równowartość 250 os. x stawka za os.)

oraz za 1 uczestnika spotkania
	za wykonanie 
czynności
(równowartość 250 os. x stawka za os.)

oraz za 1 uczestnika spotkania

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie w systemie miesięcznym, w oparciu o liczbę osób, które faktycznie udział wzięły w spotkaniach, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wysokość wynagrodzenia Konsultanta stanowić będzie iloczyn uczestników spotkań x stawka za os.
	
	

	6.3
	· Organizacja spotkań promocyjno-informacyjnych (1000 os.).
	za wykonanie 
czynności
(równowartość 1000 os. x stawka za os.)

oraz za 1 uczestnika spotkania
	za wykonanie 
czynności
(równowartość 1000 os. x stawka za os.)

oraz za 1 uczestnika spotkania

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie w systemie miesięcznym, w oparciu o liczbę osób, które faktycznie udział wzięły w spotkaniach, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wysokość wynagrodzenia Konsultanta stanowić będzie iloczyn uczestników spotkań x stawka za os.
	
	

	6.4
	· Przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na organizację wizyty przedstawicieli niemieckiej organizacji ADFC, którzy zaprezentują niemiecki model zarządzania infrastrukturą rowerową w Polsce, oraz wizyty studyjnej dla liderów porozumień lokalnych w celu pokazania funkcjonujących obiektów w Niemczech lub innych krajach UE.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	6.4.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru z Wykonawcą.
	
	

	7
	Realizacja działań zmierzających do poprawy dostępności komunikacyjnej tras rowerowych.
	Łączna dla całego zadania
	Łączna dla całego zadania

	7.1
	· Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego negocjacji z przewoźnikami krajowymi i regionalnymi, w zakresie zwiększenia dostępności transportu rowerów.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Podstawą do wypłaty wynagrodzenie będzie podpisanie minimum dwóch długofalowych porozumień
 o współpracy w przedmiotowym zakresie.
	
	

	7.2
	· Przygotowanie postępowaniu na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w pociągach.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	7.2.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru z Wykonawcą.
	
	

	8
	Nadzór nad wdrożeniem struktur zarządczych
	Łączna dla całego zadania
	Łączna dla całego zadania

	8.1
	· Przygotowanie postępowaniu na wybór wykonawcy odpowiedzialnego za opracowania dokumentacji niezbędnej do wdrożenia podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie trasą.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia realizacji czynności rozumie się skuteczne podpisanie umowy z Wykonawcą. Wskazana w ofercie wysokość wynagrodzenia tytułem przygotowania postępowania nie może przekroczyć 50% łącznej wartości wykonania czynności tj. przygotowania postępowania i nadzoru.
	
	

	8.1.1
	· Nadzór nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	
	Uwagi: Płatność za wykonane czynności realizowana będzie po ich wykonaniu. Za moment zakończenia wykonania zadania rozumie się termin podpisaniu protokołu końcowego odbioru z Wykonawcą.
	
	

	9.
	Przygotowanie dokumentacji do innych postępowań, które wynikną w toku realizacji niniejszego zamówienia
	Łączna dla 1 postępowania
	Łączna dla 1 postępowania

	9.1
	· Przygotowanie dokumentacji postępowania wraz z nadzorem nad wykonaniem zadania przez Wykonawcę.
	za wykonanie 
czynności
	za wykonanie 
czynności

	Wszelkie nieujęte w Wykazie czynności wymienione w SOPZ, wchodzą w skład zaproponowanego wynagrodzenia Konsultanta.

	---------
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:
	
	


...................................................................................

(data, miejscowość, podpis  i pieczęć Wykonawcy)
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